
附件：

夏县裴介便民文体活动广场一期项目
项目名称：夏县裴介便民文体活动广场一期项目

序号 工程或费用名称

概算费用（人民币：万元） 经济指标

备
注

建筑工程费 安装工程费
工程建设其

它费用
预备费 合计 投资比例 单位 数量

单位价值
（元）

一 第一部分 工程费用 1384.56 234.77 1619.33 90.76%

1 管理用房 264.46 65.87 330.33 18.51% ㎡ 1088.00 3036.09 

2 篮球场看台 338.36 52.13 390.49 21.89% ㎡ 598.26 6527.18 

3 便民驿站 19.35 3.69 23.04 1.29% ㎡ 48.00 4799.27 

4 舞台 18.61 18.61 1.04% ㎡ 240.00 775.42 

5 室外总图 658.60 113.08 771.68 43.25% ㎡

6 绿化工程 85.18 85.18 4.77% ㎡ 5109.00 166.73 

二 工程建设其他费用 112.86 112.86 6.33%

1 建设单位管理费 17.62 17.62 0.99%

2 工程监理费 21.66 21.66 1.21%

3 勘察费 1.50 1.50 0.08%

4 设计费 23.29 23.29 1.31%

5 可研编制费 6.00 6.00 0.34%
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项目名称：夏县裴介便民文体活动广场一期项目
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（元）

6
招标控制价及工程量清单编

制费
6.00 6.00 0.34%

7 场地准备及临时设施费 1.00 1.00 0.06%

8 招标代理费 1.00 1.00 0.06%

9 工程保险费 1.62 1.62 0.09%

10 绿色建筑专家审查费 2.50 2.50 0.14%

11 土壤氡浓度检测费 2.00 2.00 0.11%

12 人防异地建设费 6.25 6.25 0.35%

13 水土保持方案编制费 5.00 5.00 0.28%

14 水土保持监测及验收费 8.00 8.00 0.45%

15 建设工程质量检测费 9.42 9.42 0.53%

三 预备费 51.97 51.97 2.91%

1 基本预备费 51.97 51.97 2.91%

四
建设项目总投资
（一+二+三）

1384.56 234.77 112.86 51.97 1784.16 100.00%


